技术商务评分明细(专家1)

项目名称:温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	中浙建理 公 () 管限	浙江远阻 物业限 有限公司	中业管限司	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体江信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜科务 东限	浙 淑 服 服 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	浙 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	浙鑫物理 公 理 公 司	爱服业国限 写产中有司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5.50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3. 00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5. 00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	3. 00	5.00	4.00	5.00	4.00	2.00	4.00	5.00	5.00	5. 00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	3. 00	3. 00	3. 00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	3.00	4.00	3. 00	4.00	3. 00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5. 00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	5.00	4.00	3. 00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5. 00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	3. 00	3. 00	3. 00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3. 00	4.00	2.00	3. 00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3. 00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3. 00	3.00	2.00	3. 00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	2.00	4.00	3. 00	3. 00	2.00	1.00	4.00	4.00	2.00	4.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3. 00	4.00	3. 00	4.00	3. 00	4.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	4.00	4.00	3. 00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00

合计	0.00-80.0	64.00	72.00	55.50	65.00	67.00	58.00	68.00	69.00	66.00	64.00
	0										

技术商务评分明细(专家1)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	3.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	4.00	3.00	5.00	3.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	1.00	2.00	3.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	1.00	1.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	3.00	3.00	5.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	4.00	3.00	4.00	5.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3.00	2.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	1.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00	2.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	4.00	3.00	4.00	2.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3.00	3.00	2.00	2.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
		合计	0.00-80.0	67.00	60.00	63.50	59. 00

技术商务评分明细(专家2)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	中森() 推建理工公司	浙江远瓯	中业有有司	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体) 工信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜科务()) 公司	浙江 炭服 限公 司	浙江東 連 服 份 有 司	浙鑫物理 公司 公司	爱服业国限。
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5. 50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3. 00	3.00	3.00	4.00	4.00	5. 00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3. 00	3.00	3.00	4.00	4.00	5. 00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3. 00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3. 00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3. 00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3. 00	3.00	3.00	5.00	4.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3. 00	4.00	3. 00	3.00	3.00	4.00	4.00	5. 00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3. 00	5.00	4.00	4.00	3. 00	3.00	3.00	4.00	4.00	5. 00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	3.00	3. 00	3. 00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3. 00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3. 00	4.00	3. 00	4.00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	2.00	4.00	3. 00	4.00	3. 00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	2.00	4.00	3. 00	3. 00	3. 00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	2.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

合计	0.00-80.0	63.00	73.00	63.50	67.00	61.00	58.00	60.00	72.00	66.00	70.00
	0										

技术商务评分明细(专家2)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	3.00	4.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	3.00	4.00	4.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	3.00	3.00	3.00	4.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	2.00	2.00	1.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	3.00	3.00	3.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3.00	3.00	3.00	4.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3.00	3.00	3.00	3.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3.00	3.00	2.00	3.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	2.00	3.00	3.00	2.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	2.00	3.00	3.00	3.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
		合计	0.00-80.0	61.00	61.00	60.50	60.00

技术商务评分明细(专家3)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	中森() 游建理(公司)	浙江远瓯	中业有官司	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体) 工信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜科务()公司	浙江	浙江東 連 服 份 有 司	浙鑫物理 公 理 公 司	爱服业国限客产中有司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5. 50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	5. 00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	2.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	5. 00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	5. 00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3. 00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3. 00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	2.00	3.00	2.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	5. 00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3. 00	2.00	2.00	3. 00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	5. 00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5. 00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3. 00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3. 00	3.00	2.00	3. 00	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	4.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	3. 00	3.00	2.00	3. 00	3. 00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	2.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	4.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3. 00	1.00	2.00	3. 00	3. 00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00

合计	0.00-80.0	50.50	52.00	43.50	55.00	48.00	46.50	51.00	70.00	49.00	73.00
	0										

技术商务评分明细(专家3)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	2.00	3.00	2.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	2.00	3.00	2.00	1.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	2.00	2.00	2.00	4.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	1.00	1.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	1.00	2.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	0.50	1.00	1.00	0.50
6	技术	项目管理	0.00-5.00	2.00	3.00	2.00	2.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	2.00	2.00	1.00	2.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	2.00	2.00	2.00	1.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	1.00	2.00	2.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	2.00	2.00	2.00	2.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00	3.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	2.00	3.00	3.00	2.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3.00	3.00	1.00	3.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		合计	0.00-80.0	49.50	54.00	45. 50	49. 50

技术商务评分明细(专家4)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	中森() 游建理有司	浙江远瓯	中业有有司	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体) 工信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜科务()) 公司	浙江 炭服 限公 司	浙江東 連 服 份 有 司	浙鑫物理 公司 公司	爱服业国限 8产中有司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5. 50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3. 00	4.00	3. 00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	3.00	4.00	5. 00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3. 00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	3. 00	3.00	3. 00	4.00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3. 00	3.00	3. 00	4.00	3. 00	4.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3. 00	3.00	3. 00	4.00	3. 00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	2.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00

合计	0.00-80.0	61.00	60.00	54.50	62.00	60.00	62.00	61.00	61.00	60.00	54.00
	0										

技术商务评分明细(专家4)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	3.00	4.00	4.00	4.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3.00	4.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	2.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	4.00	3.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3.00	4.00	3.00	3.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3.00	5.00	3.00	3.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	2.00	3.00	3.00	3.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		合计	0.00-80.0	61.00	68.00	59. 50	61.00

技术商务评分明细(专家5)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	中森() 游建理(公司)	浙江远瓯	中业有官司	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体) 工信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜祥技(),公司	浙江	浙江東 連 服 份 有 司	浙鑫物理 公 理 公 司	爱服业国限客产中有司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5. 50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	5.00	3. 00	3. 00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	3. 00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3.00	3. 00	2.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3. 00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	5. 00	4.00	3.00	2.00	3. 00	3.00	5.00	4.00	3.00	3. 00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	3. 00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3. 00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	2.00	2.00	0.50	1.00	0.50	1.00	2.00	1.00	0.50	1.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	5.00	3.00	3. 00	3. 00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3. 00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	4.00	5.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3. 00	3.00	3.00	2.00	3. 00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	4.00	3.00	2.00	3. 00	3. 00	2.00	4.00	3.00	2.00	3. 00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	4.00	4.00	3. 00	3. 00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00

合计	0.00-80.0	71.00	71.00	51.00	50.00	51. 50	54.00	71.00	55.00	52.50	49.00
	0										

技术商务评分明细(专家5)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	2.00	2.00	3.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	3.00	3.00	2.00	4.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	3.00	2.00	3.00	5.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	1.00	2.00	1.00	3.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	1.00	2.00	3.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	1.00	1.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	3.00	3.00	2.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3.00	3.00	2.00	5.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3.00	2.00	2.00	4.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	1.00	2.00	3.00	3.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3.00	2.00	2.00	4.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	2.00	3.00	2.00	3.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	3.00	2.00	2.00	3.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	2.00	3.00	2.00	3.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	2.00	2.00	3.00	4.00
		合计	0.00-80.0	53.00	52.00	49.50	71.00

技术商务评分明细(专家6)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中森江 () 管限 公司	浙江远瓯 物业管理 有限公司	中业有制制	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体) 工信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜科 発 科 子 京 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	浙江 炭服 服 服 公 司	浙江康 連 事 事 事 形 所 会 有 司	浙金物理 一 本 本 本 本 可 司	爱服业国限 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5. 50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	5.00	4.00	3. 00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	3. 00	3. 00	2. 00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	3.00	3.00	2.00	3. 00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2. 00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	4.00	5.00	5. 00	5. 00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3. 00	4.00	3. 00	3. 00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	3. 00	4.00	3. 00	2.00	3. 00	3.00	2.00	3.00	3.00	3. 00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	2.00	3.00	2.00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	2.00	3.00	2.00	3. 00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00

合计	0.00-80.0	64.00	73.00	61.50	61.00	67.00	67.00	66.00	64.00	65.00	60.00
	0										

技术商务评分明细(专家6)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	5.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	3.00	3.00	4.00	4.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	3.00	3.00	3.00	4.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	3.00	2.00	3.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3.00	4.00	4.00	4.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00	3.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		合计	0.00-80.0	63.00	64.00	63.50	66.00

技术商务评分明细(专家7)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中森() 推建理() 推建理公司	浙江远瓯 物业管理 有限公司	中业有司	上晨后务有吉生服理公	浙通业有司建康服限(体) 工信服限、省后务公联)省产务公福恒勤有司合	喜科 発 科 子 京 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	浙江 炭服 服 服 公 司	浙江康 連 服 份 有 司	浙金物理 一 本 本 本 本 可 司	爱 服业国限
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3. 00	3.00	3. 00	3. 00	3. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3. 00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3. 00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	5. 50	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	3.00	3.00	4.00	3. 00	4.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	5.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	3. 00	3.00	2.00	3. 00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5. 00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3. 00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3. 00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00
6	技术	项目管理	0.00-5.00	2.00	2.00	3. 00	3. 00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	5. 00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	3. 00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5. 00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	3. 00	2.00	2.00	4.00	3. 00	3.00	3.00	4.00	2.00	5. 00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3. 00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	2.00	1.00	3. 00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	1.00	2.00	1.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	1.00	2.00	1.00	3. 00	1.00	3.00	3.00	4.00	1.00	3. 00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	2.00	2.00	3. 00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	1.00	2.00	3. 00	2.00	3. 00	2.00	3.00	4.00	1.00	4.00

A 11	0 00 00 0	50.00	54 00	45 50	54.00	40 00	50.00	40.00	60.00	40.00	72 00
合计	0.00-80.0	50.00	51.00	47.50	54.00	49.00	50.00	49.00	63.00	48.00	72.00
	0										

技术商务评分明细(专家7)

项目名称: 温州市中医院2025-2027年度综合物业服务采购项目(Z-GB202510090020JJG)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	元超环境治理 有限公司	福建实达物业 有限公司	江苏华泰医院 后勤物业服务 有限公司	温州久鼎物业 管理集团有限 公司
1	技术	投标人资信	0.00-3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	技术	投标人2022年至今同类项目业绩	0.00-2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3	技术	拟派项目负责人相关情况	0.00-6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
4	技术	其他管理人员配置情况	0.00-8.00	8.00	8.00	6.50	8.00
5. 1	技术	总体服务方案	0.00-5.00	2.00	3.00	2.00	3.00
5. 2	技术	保洁服务方案	0.00-5.00	2.00	4.00	3.00	3.00
5. 3	技术	运送服务方案	0.00-5.00	1.00	1.00	3.00	2.00
5. 4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0.00-3.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5. 5	技术	绿化管理方案	0.00-3.00	2.00	1.00	1.00	2.00
5. 6	技术	工作交接过渡方案	0.00-2.00	1.00	0.50	1.00	0.50
6	技术	项目管理	0.00-5.00	2.00	3.00	3.00	3.00
7	技术	员工配置方案	0.00-5.00	1.00	4.00	3.00	4.00
8	技术	信息化管理方案	0.00-5.00	2.00	1.00	2.00	2.00
9	技术	水心院区开荒保洁服务方案	0.00-3.00	2.00	2.00	2.00	1.00
10	技术	院感控制方案	0.00-4.00	2.00	1.00	2.00	3.00
11	技术	突发事件应急处理措施	0.00-4.00	3.00	3.00	2.00	1.00
12	技术	有效的改进措施和合理化建议	0.00-4.00	2.00	1.00	3.00	3.00
13	技术	培训计划	0.00-4.00	3.00	3.00	2.00	2.00
14	技术	拟投入本项目设备工具	0.00-4.00	3.00	1.00	3.00	4.00
		合计	0.00-80.0	48.00	48.50	50.50	51. 50